



Proiectant: S.C. RUTIER-CONEX XXI SRL BACAU
Adresa: str. Vadu Bistritei 28/ABacau
Tel: 0234/576408

Proiect Nr.: 1295/2023
Faza: PTH
Beneficiar: COMUNA LIVEZI

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

"MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA LIVEZI, JUDET BACAU"
ACTUALIZAT DUPA APLICAREA AJUSTARILOR DE PRET CONF OUG 47/2022

Nr. crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA 19% / 21%	Valoare cu TVA
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1.	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4.	Cheltuieli pentru relocare/protectia utilitatilor	267.687,12	56.214,30	323.901,42
TOTAL CAPITOL 1		267.687,12	56.214,30	323.901,42
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	68.440,00	13.073,60	81.513,60
3.1.1.	Studii de teren	68.440,00	13.073,60	81.513,60
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2.	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	19.285,72	0,00	19.285,72
3.3.	Expertiza tehnica	26.000,00	5.080,00	31.080,00
3.4.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare si inginerie	453.117,65	86.732,35	539.850,00
3.5.1.	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2.	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	34.000,00	6.800,00	40.800,00
3.5.4.	Documentatii tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	150.000,00	28.800,00	178.800,00
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	20.000,00	3.800,00	23.800,00
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	249.117,65	47.332,35	296.450,00
3.6.	Organizarea procedurilor de achizitie	35.000,00	6.650,00	41.650,00
3.7.	Consultanta	84.400,00	6.916,00	91.316,00
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	84.400,00	6.916,00	91.316,00
3.7.2.	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00

3.8.	Asistenta tehnica	85.000,00	11.550,00	96.550,00
	3.8.1. Asistentă tehnică din partea proiectantului	50.000,00	10.500,00	60.500,00
	3.8.1.1. pe perioada de executie	0,00	0,00	0,00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al execuției, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	50.000,00	10.500,00	60.500,00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	35.000,00	1.050,00	36.050,00
	3.8.3 Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 3		771.243,37	130.001,95	901.245,32
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1.	Constructii si instalatii	5.897.199,91	1.226.897,64	7.124.097,55
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		5.897.199,91	1.226.897,64	7.124.097,55
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de santier	37.050,64	7.780,63	44.831,27
	5.1.1. Lucrari de constructii și instalatii aferente organizării de șantier	37.050,64	7.780,63	44.831,27
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	68.257,38	0,00	68.257,38
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	31.009,69	0,00	31.009,69
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru modernizarea lucrărilor de construcții	6.238,00	0,00	6.238,00
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	31.009,69	0,00	31.009,69
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	678.000,67	142.380,14	820.380,81
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	15.063,42	12,05	15.075,47
TOTAL CAPITOL 5		798.372,11	150.172,82	948.544,93
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1.	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1.	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.3.7+3.8+4+5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7.2.	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 7		0,00	0,00	0,00

TOTAL GENERAL	7,734,502.51	1,563,286.72	9,297,789.22
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	6,201,937.67	1,290,892.57	7,492,830.24


Nota: Sumele actualizate in perioada de executie sunt cele calculate si administrate de Beneficiar prin Consultant

DIN CARE	VALOARE CU TVA
	LEI
BUGET DE STAT	8,347,861.05
BUGET LOCAL	949,928.17
TOTAL GENERAL	9,297,789.22

PROIECTANT
S.C.RUTIER CONEX XXI S.R.L. Bacau

BENEFICIAR
COMUNA LIVEZI

Intocmit
ing.Dana Padurariu



Director
ing, Mata Iulian

